長企財第8号
平成19年6月28日

企画財政課

入札結果一覧表　平成19年度

発注状況　　平成19年6月28日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	着手年月日 完成年月日	契約者	契約年月日 入札年月日	契約金額 うち消費税等の額	予算科目 担当者
建計 1	町道中土狩竹原線測量設計（その１）業務委託	長泉町下土狩地内（町道中土狩竹原線）	平成１９年7月5日 平成19年11月30日	(株)東日	平成19年7月4日 平成19年6月28日	5,565,000 265,000	
工管 ２２	平成19年度　長泉町立南小学校校舎１階生徒用便所部分改修工事	長泉町　竹原　地内	平成１９年7月5日 平成19年9月２８日	（有）陽明建設	平成19年7月4日 平成19年6月28日	1,932,000 92,000	
工管 ２３	平成19年度　長泉町立北小学校Ｃ棟東・西階段室改修工事	長泉町　下長窪地内	平成１９年7月5日 平成19年9月２８日	尾崎建設（株）	平成19年7月4日 平成19年6月28日	3,570,000 170,000	
工管 ２４	平成19年度　長泉町立北幼稚園園舎新築及び既設園舎解体工事監理業務委託	長泉町　上土狩地内	平成１９年7月5日 平成２０年3月１４日	㈱エー・アンド・エー総合設計	平成19年7月4日 平成19年6月28日	6,720,000 320,000	
工管 ２５	平成19年度　町道270号線改良工事　外2箇所	長泉町　納米里・上土狩・中土狩・下土狩　地内	平成１９年7月5日 平成19年9月１４日	（有）山田土建	平成19年7月4日 平成19年6月28日	2,625,000 125,000	